

Pułtusk, 22.06.2018 r.

WYJAŚNIENIE

do zapytania ofertowego

do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostów w ciągu ul. Świętojańskiej i ul. Benedyktyńskiej nad kanałem „A” w Pułtusku

W dniu 22 czerwca 2018 r. wpłynął wniosek o treści:

„w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym odnośnie terminu realizacji i zakresu, informujemy, że:

- remontu mostu - termin realizacji to minimum 8 m-cy,

- przebudowa mostu - termin realizacji to minimum 14 m-cy,

przy czym terminy uzależnione są od terminowości uzyskiwania uzgodnień formalnoprawnych.

Prosimy również o dokładne określenie zakresu prac na poszczególnych obiektach, ponieważ w zaproszeniu do składania ofert użyte są wzajemnie wykluczające się określenia (przebudowa i remont), które wiążą się z koniecznością uzyskania odmiennych decyzji.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie naszych wątpliwości na oficjalnej stronie zaproszenia.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, oraz w celu wyrównania szans udziału w zaproszeniu, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.”

Ad.1 Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji.

Ad.2. Zakres opracowania obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu ul. Świętojańskiej nad kanałem „A” o długości około 12,2 m i szerokości 16,00 m.
2. Opracowanie projektu przebudowy mostu w ciągu ul. Benedyktyńskiej nad kanałem „A” o długości około 13,4 m i szerokości 9,00 m z poszerzeniem chodnika.

Z up. BURMISTRZA
mgr Andrzej Popowicz
Zastępca Burmistrza

Sporządził: Marian Lisiecki

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Grąbczewski