

Pułtusk, 14 lutego 2019 r.

Dotyczy: Wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont i modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku – poprawa warunków rozwoju dzieci oraz ułatwienie dostępu do zajęć sportowych” (III etap)

Zmiana nr 1 treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Pułtusk, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający rezygnuje z zakupu siedzisk.

W związku z powyższym została wykreślona w przedmiarze robót pozycja nr 13 - Dostawa i montaż siedziska składane (trybuna) wg dokumentacji kpl. 40 oraz z Opisu przedmiotu zamówienia pozycja „siedziska”.

Termin i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Dokonana modyfikacja wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk

Sporządziła: M. Chmielewska/ZZP



